

СОГЛАШЕНИЕ

о реализации мероприятий национального проекта «Образование»
на территории Ординского муниципального округа
(наименование муниципального образования Пермского края)

«15» марта 2021 г.

№ _____

Министерство образования и науки Пермского края, осуществляющее функции руководителя региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуемых в Пермском крае в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (далее по тексту – Министерство, региональные проекты, федеральные проекты), обеспечивающее достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», именуемое в дальнейшем «Руководитель региональных проектов», в лице министра образования и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны, действующей на основании Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. № 1460-п и распоряжения губернатора Пермского края от 11 декабря 2020 г. № 57-рк «О назначении Кассиной Р.А.», с одной стороны,

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края», осуществляющее функции оператора отдельных мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», именуемое в дальнейшем «Оператор мероприятий национального проекта «Образование»», в лице директора Шубина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны
и Погорелова Ольга Владимировна - начальник управления образования,

(ФИО, должность)

осуществляющий функции руководителя муниципальных проектов (мероприятий), реализуемых в рамках национального проекта «Образование», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов региональных проектов по муниципальному образованию, выступающий от имени Ординского муниципального округа,
действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Руководитель муниципального проекта», с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации муниципальных проектов (мероприятий) и осуществления мониторинга их реализации по достижению целей, показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель региональных проектов обеспечивает:

2.1.1. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования в случаях определения муниципального образования участником мероприятий, на реализацию которых в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения с Оператором мероприятий национального проекта «Образование» о предоставлении целевой субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов федеральных проектов (далее – субсидия на иные цели), в случаях определения Пермского края участником мероприятий, на реализацию которых в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации;

2.1.3. определение планируемых значений целевых показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, указанных в Приложении к соглашению;

2.1.4. организацию мониторинга достижения значений показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов, определенных в соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Соглашения;

2.1.5. осуществление контроля достижения значений показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов;

2.1.6. организационное, методическое, технологическое, и информационное сопровождение реализации мероприятий, региональных проектов федеральных проектов национального проекта «Образование»;

2.1.7. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от одной из сторон соглашения.

2.2. Оператор мероприятий национального проекта «Образование» обеспечивает:

2.2.1. приобретение оборудования, средств обучения и воспитания в целях реализации мероприятий региональных проектов федеральных проектов для муниципальных образовательных учреждений, в случаях определения таковых участниками региональных проектов Пермского края, на реализацию которых в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации (далее – Образовательные организации), согласно инфраструктурному листу, согласованному с Федеральным оператором, за счет средств субсидии на иные цели, поступившей из бюджета Пермского края;

2.2.2. экспертизу оборудования, средств обучения и воспитания, включенных в перечень оборудования, подлежащего экспертизе;

2.2.3. организацию передачи приобретенного оборудования, средств обучения и воспитания Образовательным организациям в соответствии с перечнями

общеобразовательных организаций, утвержденными приказами Министерства, за счет средств субсидии на иные цели, поступившей из бюджета Пермского края;

2.2.4. научно-методическое, организационно-методическое, организационно-техническое, информационное сопровождение мероприятий региональных проектов, выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»;

2.2.5. сбор данных и анализ мониторинга достижения плановых значений показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов, определенных в соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Соглашения;

2.2.6. разработку методик расчета значений показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, если таковые не утверждены на федеральном уровне;

2.2.7. сбор и анализ отчетных материалов региональных проектов по муниципальному образованию, выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов, определенных в соответствии с пунктом 2.3.1. настоящего Соглашения;

2.2.8. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от одной из сторон соглашения.

2.3. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.3.1. наличие (коррекцию) утвержденного плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов (далее – план мероприятий), в котором муниципальные проекты (мероприятия), соответствующие региональным проектам, обособлены в виде отдельного(-ых) структурного (-ых) элемента(-ов) муниципальной(-ых) программы(-мм) или отдельного(-ых) мероприятия(-ий) муниципального образования, включая муниципальные планы по реализации мероприятий национального проекта «Образование», указанных в пп. 2.4. – 2.6. настоящего Соглашения;

2.3.2. достижение плановых значений целевых показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, указанных в Приложении к Соглашению;

2.3.3. предоставление данных мониторинга достижения значений показателей результатов региональных проектов по муниципальному образованию, отчетных материалов выполнения задач и плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов по запросу Оператора мероприятий национального проекта «Образование», в соответствии с запросом (в том числе с использованием информационной системы «МСЭД»);

2.3.4. достоверность, актуальность и полноту данных, отчетных материалов, указанных в п.2.3.3. Соглашения, и иной информации, связанной с реализацией плана мероприятий;

2.3.5. информационное сопровождение реализации планов мероприятий;

2.4. В случае определения образовательной (-ых) организации (-ий) участником (-ами) мероприятия «Создание Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках регионального проекта «Современная школа», на реализацию которого в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации, Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.4.1. создание Центра (-ов) «Точка роста» в муниципальной (-ых) общеобразовательной (-ых) организации (-ях), определенной (-ых) участником (-ами) мероприятия «Создание Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» приказом Министерства (далее – учреждения с Центрами «Точка роста»);

2.4.2. размещение Центра «Точка роста» в помещениях, соответствующих требованиям действующих Санитарных правил и норм (СанПиН), а также условиям зонирования и руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров «Точка роста»; необходимые финансово-экономические, материально-технические условия для приведения помещений, в которых будет размещен Центр «Точка роста», в соответствие с вышеуказанными требованиями и условиями;

2.4.3. доставку оборудования и приемку оборудования, средств обучения и воспитания от Оператора мероприятий национального проекта «Образование»;

2.4.4. размещение оборудования, средств обучения и воспитания, приобретенных Оператором мероприятий национального проекта «Образование», в учреждениях с Центрами «Точка роста»;

2.4.5. подготовку, согласование и утверждение нормативной базы деятельности Центра «Точка роста» на основе типового положения о Центре «Точка роста», утвержденного приказом Министерства;

2.4.6. подбор и направление на обучение педагогических кадров и технических работников, участвующих в реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста», в соответствии с федеральными и региональными планами курсовой подготовки;

2.4.7. предоставление информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях Оператору мероприятий национального проекта «Образование», Руководителю региональных проектов не позднее дня открытия Центра «Точка роста» для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.4.8. размещение информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации), об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации;

2.4.9. оснащение образовательной (-ых) организации (-й) расходными материалами для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», образовательных программ общего и дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей;

2.4.10. реализацию на базе центра «Точка роста» учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора, с использованием полученного от Оператора мероприятий национального проекта «Образование» оборудования, средств обучения и воспитания;

2.5. В случае определения образовательной (-ых) организации (-ий) участником мероприятия по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательной организации (далее – Школьный Кванториум) в рамках регионального проекта «Современная школа», на реализацию которого в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации, Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.5.1. создание Школьного Кванториума в муниципальном общеобразовательном учреждении, определенном участником мероприятия «Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательной организации», в рамках регионального проекта «Современная школа»;

2.5.2. наличие базового набора оборудования, средств обучения и воспитания, наличие которого в общеобразовательной организации является условием создания на базе общеобразовательной организации Школьного Кванториума, в соответствии с Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 12.01.2021 г. № Р-4, в срок не позднее 1 апреля года получения субсидии из федерального бюджета на создание Школьного Кванториума;

2.5.3. соответствие условий Школьного Кванториума действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей, а также условиям зонирования и руководству по проектированию и дизайну Школьных Кванториумов, утвержденному Федеральным оператором;

2.5.4. расположение помещений (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии, проектной деятельности) Школьного Кванториума в пределах одного здания общеобразовательной организации;

2.5.5. приемку оборудования, средств обучения и воспитания от Оператора мероприятий национального проекта «Образование»;

2.5.6. установку, наладку оборудования, средств обучения и воспитания, приобретенных Оператором мероприятий национального проекта «Образование», в Школьном Кванториуме;

2.5.7. подготовку, согласование и утверждение нормативной базы деятельности Школьного Кванториума на основе типового положения о детском технопарке «Кванториум» на базе общеобразовательного учреждения, утвержденного приказом Министерства;

2.5.8. подбор и направление на обучение педагогических кадров и технических работников, участвующих в реализации мероприятия «Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательной организации», в соответствии с федеральными и региональными планами курсовой подготовки;

2.5.9. предоставление информации о создании и функционировании Школьного Кванториума, в том числе информации об образовательных программах, планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях. Оператору мероприятий национального проекта «Образование», Руководителю региональных проектов не позднее дня открытия Школьного Кванториума для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.5.10. размещение информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации), об образовательных программах, оборудовании Школьного Кванториума, планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях в специально созданном разделе «Детский технопарк «Кванториум» официального сайта общеобразовательной организации;

2.5.11. организацию образовательной деятельности Школьного Кванториума по образовательным программам общего и дополнительного образования детей, реализацию образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей: учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»; не менее 3 учебных предметов из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; не менее 1/3 объема внеурочной деятельности;

2.5.12. развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций, включая образовательные организации, на базе которых создаются Центры «Точка роста»;

2.6. В случае определения образовательной (-ых) организации (-ий) участником эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Эксперимент) в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС), на реализацию которого в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации, Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.6.1. доставку, приемку средств обучения и воспитания, приобретенных Оператором мероприятий национального проекта «Образование» согласно инфраструктурному листу, согласованному с Федеральным оператором;

2.6.2. установку и наладку оборудования, средств обучения и воспитания, приобретенных Оператором мероприятий национального проекта «Образование», в

общеобразовательной(-ых) организации(-ях), определенных приказом Министерства, в соответствии с распоряжением Министерства Просвещения РФ от 14.01.2021 № Р-15;

2.6.3. подбор и направление на обучение педагогических кадров и технических работников, участвующих в реализации мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда», в соответствии с федеральными и региональными планами курсовой подготовки;

2.6.4. предоставление информации о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Оператору мероприятий национального проекта «Образование», Руководителю региональных проектов в соответствии с запросом;

2.6.5. наличие в общеобразовательной(-ых) организации(-ях) – участниках Эксперимента, высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности, 50 Мб/с – для сельской местности и поселков городского типа, оплату гарантированного трафика;

2.6.6. контроль за использованием предоставленных средств обучения и воспитания в части реализации Эксперимента.

2.7. В случае определения муниципального образования участником мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, реализующих исключительно адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее – Обновление МТБ в учреждениях, реализующих исключительно АООП) в рамках регионального проекта «Современная школа», на реализацию которого в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации, Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.7.1. обновление материально технической базы в муниципальной (-ых) общеобразовательной (-ых) учреждении (-ях), определенной (-ых) участником (-ами) мероприятия «Обновление МТБ в учреждениях, реализующих исключительно АООП» регионального проекта «Современная школа» приказом Министерства;

2.7.2. закупку, доставку оборудования и приемку оборудования, средств обучения и воспитания;

2.7.3. размещение оборудования в помещениях, соответствующих требованиям действующих Санитарных правил и норм (СанПиН), а также условиям зонирования и руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства в соответствии с брендом «Доброшкола»;

2.7.4. подбор и направление на обучение педагогических кадров и технических работников, участвующих в образовательной деятельности на приобретенном оборудовании, в соответствии с федеральными и региональными планами курсовой подготовки;

2.7.5. размещение информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации) на официальном сайте общеобразовательной организации;

2.7.6. по итогам реализации мероприятия выполнять функции регионального учебно-методического (ресурсного) центра, оказывающего методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям.

III. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года включительно.

IV. Прочие условия

Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Юридические адреса и реквизиты сторон

От имени муниципального образования:


Управление администрации муниципального образования Пермского края 617500, Пермский край, Ординский район, с.Орда, ул. Советская, 14
ИНН 5945000926 КПП 594501001
р/с 40204810400000000472
Отделение Пермь г.Пермь БИК 045773001
Контактный тел: 8(34258) 2-09-71
E-mail: ordruo@bk.ru


От имени Министерства образования и науки Пермского края:

Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
ИНН 5902290723
КПП 590201001
Единый казначейский счет 40102810145370000048
Номер казначейского счета 03221643570000005600
УФК по Пермскому краю (Минфин Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края)), л/с 028300271
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь
БИК 015773997
ОКТМО 57701000

От имени ГАУ ДПО «ИРО ПК»:

Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 210
ИНН 5903005619
КПП 590301001
Номер единого казначейского счета: 40102810145370000048
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь
Получатель: Минфин Пермского края, (ГАУ ДПО «ИРО ПК», л/счет 308300448)
Номер казначейского счета 03221643570000005600
БИК 015773997



/О.В.Погорелова
Дата 15.03.2024 г.




/Р.А.Кассина
Дата 15.03.2024 г.




/С.В.Шубин
Дата 15.03.2024 г.


**Показатели и плановые значения реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование» по
Ординскому муниципальному округу Пермского края**

Название проекта	Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа		
	Численность детей, обучающихся по учебному предмету «Технология» на базе Центра (человек в год)			Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра (человек в год)			Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра (человек в год)			Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы», на базе Центра (человек в год)			Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для дистанционного образования (человек в год)		
№ показателя	1			2			3			4			5		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для Центра «Точка роста» (год открытия – 2020)**	420	422	430	390	390	400	600	610	620	20	30	40	100	120	150

**Примечание: плановые значения показателей указывает муниципалитет, в соответствии со значениями, установленными в Дополнительном соглашении к Соглашению о реализации мероприятий национального проекта «Образование», подписанном в 2020 г.

Название проекта	Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа		
Наименование показателя	Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме на базе Центра (человек в год), включая:														
	Численность детей из других образовательных организаций, осваивающих один или несколько учебных предметов на базе Центра			Численность детей из других образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра			Численность детей из других образовательных организаций, вовлеченных в образовательные мероприятия на базе Центра			Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на базе Центра (человек в год)			Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий (мероприятий в год)		
№ показателя	6.1			6.2			6.3			7			8		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для Центра «Точка роста» (год открытия – 2020)**	80	90	100	125	130	140	95	100	120	100	100	100	5	15	20

**Примечание: плановые значения показателей указывает муниципалитет, в соответствии со значениями, установленными в Дополнительном соглашении к Соглашению о реализации мероприятий национального проекта «Образование», подписанном в 2020 г.

Название проекта	Современная школа			Современная школа		
Наименование показателя	Повышение квалификации сотрудников Центра по учебному предмету «Технология», ежегодно (процентов)			Повышение квалификации иных сотрудников Центра, ежегодно (процентов)		
№ показателя	9			10		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для Центра «Точка роста» (год открытия – 2020)**	100	100	100	100	100	100

**Примечание: плановые значения показателей указывает муниципалитет, в соответствии со значениями, установленными в Дополнительном соглашении к Соглашению о реализации мероприятий национального проекта «Образование», подписанном в 2020 г.

Название проекта	Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа		
Наименование показателя	Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-6			Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (человек) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4			Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (человек) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4			Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума (человек) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4		
№ показателя	5			6			7			8		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для Центра «Точка роста» Школьного Кванториума	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Название проекта	Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа			Современная школа		
Наименование показателя	Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума (единиц) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4			Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности (человек) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4			Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора (%) Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 12.02.2021 № Р-4			Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования, средств обучения и воспитания (%)			Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, средств обучения и воспитания (%)		
№ показателя	10			11			12			13			14		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для Школьного Кванториума/ коррекционной школы, являющейся участником мероприятия «Обновление МТБ в учреждениях, реализующих исключительно АООП»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Название проекта	Успех каждого ребенка			Успех каждого ребенка			Успех каждого ребенка			Успех каждого ребенка		
Наименование показателя	Доля детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (%) Соглашение между Пермским краем и Министерством просвещения РФ			Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей от общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, (%) Соглашение между Пермским краем и Министерством просвещения РФ			Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (%) Соглашение между Пермским краем и Министерством просвещения РФ			Доля детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках программы «Билет в будущее» (%) Соглашение между Пермским краем и Министерством просвещения РФ		
№ показателя	15			16			17			18		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для МО	33	33	33	78	79	80	31	31	31	3,5	4,5	5,5

Название проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации			Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации		
Наименование показателя	<p>Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 13 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (%)</p> <p>Приказ Министерства просвещения РФ от 01 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении Методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»</p>			<p>Доля граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (%)</p> <p>Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Пермского края</p>		
№ показателя	19			20		
год	2021 план	2022 план	2023 план	2021 план	2022 план	2023 план
Плановые значения показателя для МО	80	90	95	80	90	95

СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Соглашения о реализации мероприятий национального проекта

«Образование»

от 01.11.2019г. № С-26/938. 26

Министерство образования и науки
Пермского края
15.03.2021 № С-26/516,29
Зверева И.Е.

г. Пермь

"__" марта 2021 г.

Министерство образования и науки Пермского края, осуществляющее функции руководителя региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», «Социальная активность», реализуемых в Пермском крае в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», «Социальная активность» национального проекта «Образование» в 2020 году (региональные проекты, федеральные проекты), обеспечивающее достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», именуемый в дальнейшем «Руководитель региональных проектов», в лице министра образования и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны, действующей на основании Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. № 1460-п и распоряжения губернатора Пермского края от 11 декабря 2020 г. № 57-рк «О назначении Кассиной Р.А.», с одной стороны,

и Погорелова Ольга Владимировна - начальник управления образования, осуществляющий функции руководителя муниципальных проектов (мероприятий), реализуемых в рамках национального проекта «Образование», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов региональных проектов по муниципальному образованию, выступающий от имени муниципального образования Пермского края Ординского муниципального округа, именуемый в дальнейшем «Руководитель муниципальных проектов», с другой стороны, Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края», осуществляющий функции оператора мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», именуемое в дальнейшем «Оператор мероприятий национального проекта «Образование», в лице директора Шубина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением структуры федеральных проектов, показателей и результатов региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», Стороны пришли к соглашению расторгнуть Соглашение о реализации мероприятий национального проекта «Образование» от 01.11.2019г. № С-26/938. 26 (далее – Соглашение).

2. На дату подписания настоящего Соглашения, все обязательства 2020 года считать выполненными; значения показателей результатов региональных проектов на 2020 год считать достигнутыми; значения показателей реализации муниципального плана мероприятий по реализации региональных проектов мониторинга достижения значений показателей региональных проектов по муниципальному образованию считать принятыми.

3. Дополнительные соглашения к Соглашению считаются утратившими силу, расторгнутыми.

4. Соглашение расторгается, обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения.

5. Стороны подтверждают, что на момент подписания Соглашения претензий и требований друг к другу по исполнению Соглашения не имеют.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания Соглашения Сторонами.

8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон:

Руководитель региональных проектов:

Министерство образования и науки

Пермского края

ИНН 5902290723 КПП

590201001

Юридический адрес: 614015,

г. Пермь, ул. Куйбышева, 14

Руководитель муниципальных проектов:

Управление образования администрации

Ординского муниципального округа

Пермского края

617500, Пермский край, Ординский район,

с.Орда, ул. Советская, 14

ИНН 5945000926 КПП 594501001

р/с 40204810400000000472

Отделение Пермь г. Пермь БИК 045773001

Контактный тел: 8(34258) 2-09-71

E-mail: ordruo@bk.ru

Оператор мероприятий национального проекта «Образование»

ГАУ ДПО «ИРО ПК»

Адрес, индекс: 614068,

г. Пермь, ул.

Екатерининская, 210

ИНН/КПП

5903005619/590301001

ОГРН 1025900764449

Контактный телефон:

8 (342)236-80-59

МИНИСТР

НАЧАЛЬНИК

ДИРЕКТОР



/Р.А.Кассина/



/О.В.Погорелова/



/С.В.Щукин/